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Terms of Reference Template for Consultant Recruitment 
 

I. Position Information 

Job code title : Jasa  Konsultansi Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Peta Jalan Folu Net Sink 2030 

                            Sulawesi Tengah  

Department  : Program – PMU RBP REDD+ GCF O2 - Sulteng               
Report to  : Team Leader Kemitraan  

II. Background 

Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan keterkaitan yang jelas antara target, rencana kerja, serta pelaksanaan di lapangan. Di Provinsi 

Sulawesi Tengah, inventarisasi GRK yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi 

salah satu dasar untuk mengenali sumber emisi dan potensi serapan. Kerangka kebijakan nasional 

saat ini mengacu antara lain pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca 

Nasional. 

 

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menunjukkan peran 

penting sektor kehutanan sebagai penyerap GRK. Laporan tersebut juga mencatat penurunan angka 

emisi gabungan sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah dari 23.129,57 Gg CO₂e pada tahun 

2020 menjadi 13.184,88 Gg CO₂e pada tahun 2022, atau sekitar 42,99%. Angka gabungan ini 

memberikan gambaran umum kondisi provinsi, tetapi kontribusi setiap kegiatan FOLU terhadap 

perubahan emisi perlu ditelaah secara tersendiri dengan data dan metode yang konsisten. 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyiapkan pemutakhiran inventarisasi GRK dan 

dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Karena itu, penyusunan 

arah kerja sektor FOLU perlu menggunakan data terbaru yang telah divalidasi, menjelaskan sumber 

dan batasan data, serta menjaga keselarasan dengan perencanaan penurunan emisi GRK tingkat 

provinsi. 

 

Pada tingkat nasional, Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) memuat 

komitmen penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 

43,20% dengan dukungan internasional. Indonesia selanjutnya menyampaikan Second NDC kepada 

UNFCCC pada tahun 2025. Dalam kerangka tersebut, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menempatkan 

sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai bagian penting dari upaya pengurangan emisi dan 

peningkatan serapan GRK. 

 

Sasaran nasional FOLU Net Sink 2030 adalah tercapainya tingkat serapan bersih sekitar 140 juta ton 

CO₂e pada tahun 2030. Pencapaiannya memerlukan tindakan yang saling mendukung, antara lain 

pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi 

dan pemulihan ekosistem, pengelolaan mangrove, konservasi keanekaragaman hayati, serta 

penguatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dan pemegang perizinan. 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia FOLU 

Net Sink 2030 melalui proses yang melibatkan para pihak pada tahun 2023. Dokumen tersebut 

memuat sembilan aksi mitigasi yang terkait dengan kontribusi provinsi, termasuk pencegahan 
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deforestasi, pengelolaan dan peningkatan cadangan karbon hutan, perlindungan areal bernilai 

konservasi tinggi, serta pengelolaan mangrove. Renja juga menetapkan arahan lokasi menggunakan 

Indeks Prioritas Lokasi yang mempertimbangkan jasa lingkungan, kondisi biofisik, dan tipologi 

kelembagaan, serta menguraikan kebutuhan pendanaan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi. 

 

Dengan demikian, arah aksi dan lokasi prioritas telah tersedia, tetapi capaian pelaksanaan Renja pada 

tahun 2024–2025 perlu dihimpun dan diverifikasi secara sistematis. Perbandingan antara target dan 

realisasi kegiatan, lokasi, peran pelaksana, pendanaan, serta kendala di tingkat tapak diperlukan 

untuk mengenali kesenjangan dan menentukan tindak lanjut. Renja sendiri menempatkan hasil 

evaluasi sebagai dasar perbaikan rencana dan membuka ruang pemutakhiran sesuai kondisi lokasi 

serta perkembangan kebijakan. Evaluasi ini perlu menyandingkan Renja FOLU dengan Renja Dinas 

Kehutanan, rencana kerja KPH dan Tahura, serta rencana OPD dan pelaku terkait. 

 

Atas dasar itu, Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah perlu disusun sebagai 

penjabaran pelaksanaan dan pemutakhiran prioritas dalam Renja FOLU. Peta jalan akan 

menghubungkan hasil evaluasi dengan kegiatan dan lokasi prioritas, target tahunan sampai 2030, 

penanggung jawab, kebutuhan dukungan dan pendanaan, serta indikator pemantauan. 

Penyusunannya dilakukan secara partisipatif bersama Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, OPD terkait, 

unit pelaksana teknis kementerian, pemegang perizinan, kelompok masyarakat, dan para pihak lain 

sesuai perannya. Dengan demikian, peta jalan dapat menjadi acuan bersama untuk memperbaiki 

koordinasi, mengintegrasikan kegiatan ke dalam perencanaan masing-masing lembaga, dan 

memantau kontribusi Sulawesi Tengah terhadap target FOLU Net Sink 2030. 

III. Job Purpose 
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KEMITRAAN akan merekrut tenaga ahli perorangan sebagai Konsultan, dengan tugas utama untuk 
menyusun Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan bersama para 

pihak, dengan sektor kehutanan sebagai aktor utama (leading sector), dalam mendukung 

pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan penurunan emisi GRK. Secara khusus, kegiatan ini 

bertujuan untuk: 

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah 

yang disusun pada tahun 2023, serta Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan Renstra OPD tahun 

2024–2025, dengan membandingkan target dan realisasinya dengan mengidentifkasi 

penyenbab kesenjangan, hambatan implementasi dan kualitas bukti capaian, sehingga 

kontribusi dan prioritasnya dapat dipetakan sesuai lingkup RO FOLU, seperti capaian 

rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan eksisting hutan, perlindungan dan pengamanan 

hutan, pengembangan ProKlim serta pengelolaan hutan lestari dalam mendukung penurunan 

emisi GRK provinsi; 

2. Menyusun analisis pelaksanaan Renja Folu Net Sink 2030 yang  berbasis sumber verifikasi dari 

berbagai sektor untuk meninjau kembali prioritas aksi dan lokasi berdasarkan potensi mitigasi, 

kelayakan pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan pendanaan, sebagai rujukan 

dalam menyusun dokumen peta jalan FOLU Net Sink. 

3. Menyusun dan melakukan konsultasi publik Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 secara partisipatif 

bersama para pihak sektor lahan dan kehutanan, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi beserta 

KPH dan Tahura, serta OPD terkait; 

4. Merumuskan rekomendasi Renja FOLU Net Sink 2030  berdasarkan hasil analisasis  untuk 

penyesuaian Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan OPD terkait. Penyelerasan dengan RAD GRK 

(Bappeda) dan mekanisme pemantauan melalui sistem AKSARA, untuk mendukung 

pencapaian target FOLU Net Sink 2030. 

IV. Principal Accountabilities 

Konsultan bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan dokumen Peta Jalan FOLU Net 

Sink 2030. Tugas dan kegiatan yang akan dijalankan, termasuk pada: 
1. Melakukan studi literatur dan menyiapkan rencana kerja detail, termasuk didalamnya metodologi 

serta jadwal pelaksanaan.  
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kehutanan untuk menyepakati metodologi, 

rencana kerja, dan penugasan untuk penyusunan dokumen Peta Jalan Folu Net Sink 2030.   
3. Memfasilitasi FGD gap analysis dan FGD penyusunan Peta Jalan secara partisipatif yang 

melibatkan Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, dan OPD terkait, dengan memperhatikan keterwakilan 

perempuan. 
4. Memfasilitasi konsultasi publik dokumen peta jalan yang telah disusun. Selain berperan sebagai 

fasilitator, Konsultan juga bertanggung jawab atas pengaturan kegiatan dan logistik (venue dan 
paket meeting). 

5. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan berupa foto dan video. 

IV. Deliverables 
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1. Laporan antara/inception report, berisi rencana kerja detail dan metodologi yang disepakati 

dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.  

2. Tersedia hasil evaluasi  pelaksanaan Renja FOLU Net Sink 2030, Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan 

Renstra OPD terkait tahun 2024–2025, yang memuat perbandingan target dan realisasi, 

kesenjangan, serta potensi perbedaan sesuai lingkup RO FOLU yang dibuat dalam bentuk matrix 

meliputi : Data Baseline, target, indikator, analisis risiko, sumber verifikasi, pendanaan dan 

penanggung jawab.  

3. Tersedia rekomendasi Renja FOLU Net Sink 2030 yang memiliki jalur integrasi ke Renja Dinas 

Kehutanan, KPH, dan OPD terkait; 

4. Tersedia Draf Final Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil 

konsultasi publik 

IV. Time Frame 
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Periode penugasan adalah dari 16 Oktober sampai 30 Desember 2026. 

Kegiatan Proses Output Waktu 

Pengumpulan 

dan 

konsolidasi 

data dasar 

(baseline) 

Tim mengumpulkan data dari 

Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, 

dan OPD terkait, antara lain: 

Renstra/Renja, peta kegiatan, 

laporan tahunan, laporan 

kemajuan berkala, serta data 

capaian pelaksanaan Renja 

FOLU Net Sink 2030 tahun 

2024–2025 

Data capaian terkonsolidasi 

dan hasil analisis awal 

kesenjangan antara rencana 

dan implementasi 

W2-3 

Oktober 

FGD Gap 

Analisis 

Pertemuan partisipatif untuk 

membahas hasil gap analysis 

serta melakukan klarifikasi dan 

konfirmasi data 

Hasil gap analysis dan usulan 

penyempurnaan program dan 

sistem implementasi, 

termasuk target 

W4 Oktober 

– W1 

November 

FGD 

Penyusunan 

Usulan Peta 

Jalan 

Tim akan memfasilitasi FGD 

untuk menyusun Peta Jalan 

FOLU berbasis Gap Analysis 

partisipatif 

▪ Draf Peta Jalan FOLU Net 

Sink 2030 

 

▪ Rekomendasi 

pemutakhiran Renja FOLU 

Net Sink 2030 serta 

perbaikan dan integrasi 

Renja Dinas Kehutanan, 

KPH, dan OPD terkait  

W2-3 

November 

Penyusunan 

Dokumen  

Tim Penyusun dan Tim Kecil 

menyusun dokumen Peta Jalan 

FOLU Net Sink 2030 

Draf Final Peta Jalan FOLU 

Net Sink 2030 

W4 

November – 

W1 

Desember 

Konsultasi 

Publik 

Tim Penyusun 

mempresentasikan Draf Final 

dan menyempurnakannya 

berdasarkan masukan para 

pihak 

Perbaikan dokumen dan 

penyerahan Dokumen Peta 

Jalan FOLU Net Sink 2030 

Provinsi Sulawesi Tengah 

W2-3 

Desember 

 

IV. Budget  

Adapun budget yang anggaran yang kegiatan ini senilai : Rp 100.000.000,-  
No. Uraian Sat Vol Harga Satuan Jumlah 

I. Jasa Konsultan        Rp         45.000.000  

a. Ketua tim ahli OB 
         
2,00  

 Rp             
15.000.000   Rp          30.000.000  

b. Anggota tim ahli  OB 
         
2,00  

 Rp                
7.500.000   Rp          15.000.000  

II. 
Pengumpulan Data dan 
Pelaporan        Rp         54.960.000  

a. Pengumpulan Data pkt 
         
2,00  

 Rp                
5.000.000   Rp          10.000.000  
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b. FGD/Evaluasi ls 
         
1,00  

 Rp                
5.000.000   Rp            5.000.000  

c. ATK & Campign materials ls 
         
1,00  

 Rp                
3.000.000   Rp            3.000.000  

d. Konsultasi Publik  pkt 
         
1,00  

 Rp             
35.000.000   Rp          35.000.000  

III Pajak pkt 2% 
 Rp             
98.000.000   Rp            1.960.000  

  TOTAL I & II TOTAL I & II    Rp         99.960.000  
 

V. Qualifications 

1. Memiliki latar belakang pendidikan S 2 (Strata 2) atau lebih, yang relevan, terutama ilmu 
lingkungan, kebijakan publik, ilmu sosial/pemberdayaan masyarakat 

2. Berpengalaman minimal 10 tahun dalam penyusunan kebijakan terkait kehutanan dan 
lingkungan  di Indonesia. 

3. Berpengalaman dalam kegiatan yang terkait dengan isue pengurangan emisi, kehutanan 
dan/atau program pendampingan masyarakat pada 5 tahun terakhir. 

4. Berpengalaman bekerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam 10 tahun terakhir, 
terutama dengan Dinas Kehutanan dan Bappeda di Provinsi Sulawesi Tengah. 

V. How to Apply  

Para pihak yang berminat, dapat mengirimkan aplikasinya melalui https://haris.kemitraan.or.id berisi: 
1. Proposal teknis  
2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan pada kegiatan ini. Termasuk di dalamnya biaya 

personel dan biaya kegiatan yang akan dilaksanakan. 
3. CV atau resume konsultan 
4. Daftar pengalaman menyusun output serupa sedikitnya 3 pekerjaan terakhir, dengan format 

berikut ini:  
 

Paket Pekerjaan Output Kapan Nilai Biaya Pemberi Kerja 

     

     

     
 

VI. Signatures-  Job  Description Certification 

 
Name                                          Signature                                       Date 

 
Name                                          Signature                                        Date 

 
Name                                          Signature                                       Date 

 
[Note: ToR/Job Description Should Not Exceed 2 Pages] 


